

2022年度「第1次」東京医科歯科大学における発注の見通しの公表について

2022年4月4日
国立大学法人東京医科歯科大学

東京医科歯科大学における2022年度「第1次」の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、2022年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：東京医科歯科大学（国府台）福利棟等外壁等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：千葉県市川市 国府台団地構内
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：福利棟（RC2 964㎡）、体育館（RS2 1,048㎡）
サークル棟(1)（RC2 250㎡）の外壁改修、建具改修、防水改修、
屋根改修
- 5) 予定工事発注規模：7,000万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-2 工事名：東京医科歯科大学（湯島）A棟等搬送設備改修工事

- 1) 工事種別：機械器具設置工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 52,716㎡、S7-2 15,370㎡）の自走
台車設備を気送管設備に改修
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-3 工事名：東京医科歯科大学（湯島）M&Dタワー等照明設備改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：校舎（S26-3 64,591㎡、R4 3,380㎡、SR11-1
8,528㎡）の照明設備の改修
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

- 1-4 工事名：東京医科歯科大学（湯島）3号館13階等空調設備改修工事
 - 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
 - 3) 工期：約5か月
 - 4) 工事概要：校舎（S21-3 30, 023㎡）の空調設備の更新
 - 5) 予定工事発注規模：3, 500万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 1-5 工事名：東京医科歯科大学（湯島）A棟5階等改修工事
 - 1) 工事種別：建築一式工事
 - 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
 - 3) 工期：約10か月
 - 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の建具改修、内装改修（改修面積約300㎡）
 - 5) 予定工事発注規模：3, 500万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 1-6 工事名：東京医科歯科大学（湯島）A棟5階等改修電気設備工事
 - 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
 - 3) 工期：約10か月
 - 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の電灯設備、拡声設備、火災報知設備改修（改修面積約300㎡）
 - 5) 予定工事発注規模：3, 500万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 1-7 工事名：東京医科歯科大学（湯島）A棟5階等改修機械設備工事
 - 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
 - 3) 工期：約10か月
 - 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の空調設備、換気設備、給水設備、排水設備、消火設備の改修（改修面積約300㎡）
 - 5) 予定工事発注規模：3, 500万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 1-8 工事名：東京医科歯科大学A棟地下2階症例検討室改修工事
 - 1) 工事種別：建築一式工事
 - 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の内装改修、建具改修、塗装改修（改修面積約490㎡）
 - 5) 予定工事発注規模：3, 500万円以上7, 000万円未満

- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-9 工事名：東京医科歯科大学A棟地下2階症例検討室改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、誘導支援設備、火災報知設備の改修（改修面積約490㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-10 工事名：東京医科歯科大学A棟地下2階症例検討室改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の空気調和設備、換気設備、自動制御設備、二次側動力設備、衛生器具設備、給排水設備、給湯設備、消火設備の改修（改修面積約490㎡）
- 5) 予定工事発注規模：7,000万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-11 工事名：東京医科歯科大学A棟3階検査部心電図室等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の内装改修、建具改修（改修面積約300㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円以上7,000万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-12 工事名：東京医科歯科大学A棟3階検査部心電図室等改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、誘導支援設備、火災報知設備の改修（改修面積約300㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-13 工事名：東京医科歯科大学A棟3階検査部心電図室等改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 52, 716㎡）の空気調和設備、換気設備、自動制御設備、二次側動力設備、衛生器具設備、給排水設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設備、都市ガス設備、自走台車設備の改修（改修面積約300㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円以上7,000万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-14 工事名：東京医科歯科大学B棟5階多目的トイレ改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 35, 496㎡）の内装改修、建具改修（改修面積約16㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-15 工事名：東京医科歯科大学B棟5階多目的トイレ改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：病院（S17-4 35, 496㎡）の換気設備、衛生器具設備、給排水設備、給湯設備の改修（改修面積約16㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3,500万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

発注予定情報一覧表

2022年4月4日
国立大学法人東京医科歯科大学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示)開始時期	入札予定(契約予定)時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	東京医科歯科大学(湯島) A棟6階手術室改修設計業務	約9か月	A棟6階手術室の改修に係る設計業務 S17-4 1,500㎡	実施設計	第1四半期	第1四半期	

(ここに掲載する内容は、2022年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。)