

2024年度「第3次（随時）」東京科学大学における発注の見通しの公表について

2024年11月20日
国立大学法人東京科学大学

東京科学大学における2024年度「第3次（随時）」の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、2024年11月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：東京科学大学（湯島）D棟8階改修工事

- 1) 工事種別： 建築一式工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約8か月
- 4) 工事概要： 病院（SRC12-2 26, 793㎡）の内装、建具他の改修
（改修面積約1,460㎡）
- 5) 予定工事発注規模： 2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第1四半期

1-2 工事名：東京科学大学（湯島）D棟8階改修電気設備工事

- 1) 工事種別： 電気工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約8か月
- 4) 工事概要： 病院（SRC12-2 26, 793㎡）の電灯設備他の改修
（改修面積約1,460㎡）
- 5) 予定工事発注規模： 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第1四半期

1-3 工事名：東京科学大学（湯島）D棟8階改修機械設備工事

- 1) 工事種別： 管工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約8か月
- 4) 工事概要： 病院（SRC12-2 26, 793㎡）の空気調和設備、給排水衛生
設備他の改修（改修面積約1,460㎡）
- 5) 予定工事発注規模： 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第1四半期

1－4 工事名：東京科学大学（湯島）A棟5階改修工事

- 1) 工事種別： 建築一式工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約18か月
- 4) 工事概要： 病院（S＋SRC17－4 95, 062㎡）の内装、
建具他の改修（改修面積約1, 450㎡）
- 5) 予定工事発注規模： 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第1四半期

1－5 工事名：東京科学大学（湯島）A棟5階改修電気設備工事

- 1) 工事種別： 電気工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約18か月
- 4) 工事概要： 病院（S＋SRC17－4 95, 062㎡）の
電灯設備他改修（改修面積約1, 450㎡）
- 5) 予定工事発注規模： 7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第1四半期

1－6 工事名：東京科学大学（湯島）A棟5階改修機械設備工事

- 1) 工事種別： 管工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約18か月
- 4) 工事概要： 病院（S＋SRC17－4 95, 062㎡）の空気調和設備、
給排水衛生設備他の改修（改修面積約1, 450㎡）
- 5) 予定工事発注規模： 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第1四半期

1－7 工事名：東京科学大学（湯島）中水処理設備改修工事

- 1) 工事種別： 管工事
- 2) 工事場所： 東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期： 約12か月
- 4) 工事概要： 病院（S＋SRC17－4 95, 062㎡）の
中水処理設備改修
- 5) 予定工事発注規模： 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期： 第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 第4四半期

1－8 工事名：東京科学大学（湯島）D棟無停電電源装置更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期：約12か月
- 4) 工事概要：病院（SRC12－2 26, 793㎡）の
無停電電源装置更新
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1－9 工事名：東京科学大学（湯島）D棟空調熱源設備等改修工事（再々公告）

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都文京区 湯島団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工事概要：病院（SRC12－2 26, 793㎡）の
空気調和設備、排煙設備他の改修
- 5) 予定工事発注規模：6億円以上
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

発注予定情報一覧表

2024年11月20日
国立大学法人東京科学大学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示) 開始時期	入札予定 (契約予 定) 時期	その他
公募型プロポーザル方式	東京科学大学 (湯島) B棟 病棟他改修設 計業務	約13か 月	B棟病棟及び一 部外来の改修に 係る設計業務 S+SRC17-4 11,540㎡	基本設計 及び実施 設計	第3四半期	第4四半期	

(ここに掲載する内容は、2024年11月20日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。)